

«Согласовано»
Генеральный директор

«Утверждаю»
Директор по строительству
ЗАО «РосСтройГруп»


С.В. Иванов

« _____ » _____ 2017г.


« _____ » _____ 2017г.

**Техническое задание
на выполнение работ по монтажу, демонтажу, аренде и обслуживанию грузопассажирских
подъемников**

1.	Наименование объекта:	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции
2.	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, пос. Парголово. Торфяное. Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литер А по Заречной улице.
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Стадия проектирования:	Проектная документация.
5.	Застройщик:	Жилищно-строительный кооператив «Парнас»
6.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
7.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
8.	Генеральный проектировщик	ООО «ГРАСТ»
9.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10.	Виды работ:	1.Разработка и согласование ППР. 2. Монтаж грузопассажирского подъемника 3.Аренда грузопассажирского подъемника 4.Заработная плата оператора грузопассажирского подъемника 6.Демонтаж грузопассажирского подъемника
11.	Согласования	1. Разработка и согласование ППР с генподрядчиком, получения акта-допуска и разрешения на эксплуатацию.
12.	Результат работ:	1. Предоставить - Акт выполненных работ. - Рапорт ЭСМ-3 - Счёт-фактура

13.	Дополнительные требования:	<p>1. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования.</p> <p>2. При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.</p> <p>3. Разработка ППР и согласование силами и за счет Подрядчика.</p> <p>4. Коммерческое предложение представить из условий, что грузоподъемность грузопассажирского подъемника должна превышать 2 тонны, максимальная высота 85 метров.</p>
14.	Сроки выполнения работ:	С 09.2017 по 09.2018
15	Приложения	АР(Фасады-разрез)

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «_25_» августа 2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт.офис 7, тел/факс 327-28-78 доб. 283, E-mail: petrovai@prokcorp.ru .

Главный механик-энергетик ЗАО «РосСтройГруп»  Петров А.И.