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Техническое задание
на выполнение  комплекса работ по внутренним слаботочным системам жилого дома 

	1.
	Наименование объекта: 
	«Многоквартирный  жилой дом»

	2.
	Местонахождение объекта:
	Ленинградская область, Всеволожский район, участок №2-3б, квартал 2, деревня Кудрово  

	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Стадия проектирования:
	Рабочая документация:
Шифр 06-11/12-ПС;
Шифр 06-11/12-СС;
Шифр 06-11/12-АСУД;
Шифр 06-11/12-РТС;
Шифр 06-11/12-СКУД.


	5.
	Застройщик:
	Жилищно-строительный кооператив  «Кудрово»

	6.
	Технический заказчик:
	ЗАО  СТК  «ПРОК»

	7.
	Генеральный подрядчик:
	ЗАО «РосСтройГруп»

	8.
	Генеральный проектировщик:
	ООО «ГРАСТ»

	9.
	Работы финансируются:    
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	10.
	Виды  работ:            
	
-комплекс работ по поставке и монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты;
-комплекс работ по поставке и монтажу внутренних сетей связи;
-комплекс работ по поставке и монтажу системы диспетчеризации инженерного оборудования;
-комплекс работ по поставке и монтажу внутренних сетей связи;
-комплекс работ по поставке и монтажу сети проводного радиовещания:;
-комплекс работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступа;
-автономная пусконаладка слаботочных систем;
-комплексная  пусконаладка автоматических систем.


	11.
	Согласования
	1. Разработка и согласование ППР  с  генподрядчиком.


	12.
	Результат работ:
	1.  Предоставить
- исполнительную документацию.
- Акт КС-2
- Акт КС-3
- Счёт-фактура
2. Предоставление копии СРО на данные виды работ обязательно.
3. Осуществлять совместное с Заказчиком техническое сопровождение документации при её согласовании в уполномоченных ведомствах и учреждениях.


	13.
	Дополнительные требования:
	     -В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ. 
-При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.
    -Расчет выполнить согласно Приложения №1, №2, №3, №4 и  №5. Заполнение ячеек таблицы с знаками * и **
обязательное 
  -Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут.
    -Подрядчик размещает свои бытовые и складские  помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды.
-Подрядчик осуществляет поставку оборудования и комплектующих, участвует в сдаче слаботочных систем в эксплуатацию;
-Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы собственными силами 
-Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования;
-Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств.
-Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию:
-исполнительные чертежи о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенных в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;
-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
-инструкции по эксплуатации  оборудования;
-акты освидетельствования скрытых работ;
-акты  испытаний оборудования;
-акты технической готовности слаботочных  систем жилого дома и автостоянки;
-паспорта, сертификаты на материалы и  оборудование;
-Список исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР;
-Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;
-Подрядчик осуществляет пробивку недостающих отверстий собственными силами с согласованием этих отверстий с Заказчиком и Генпроектировщиком, также заделывает эти отверстия материалами согласно пожарных норм и требований;
-Подрядчик принимает участие в согласовании изменения проектных решений с Генпроектировщиком;
[bookmark: _GoBack]-Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке законченного Объекта, в том числе совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии.
-Подрядчик представляет Заказчику по окончании производства работ инструкции по эксплуатации смонтированных им слаботочных систем;



	14.
	Сроки выполнения работ:
	Предоставить график производства работ согласно Приложений №1, №2, №3, №4 и №5 на основании графика выполнения СМР Генподрядной организацией.
    -Ориентировочное 
начало работ                                 «____»_______________2016г.
-Окончание работ                         «____»_______________2016г.



Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп»  до «____»  _____________  2016 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис  8 тел/факс  327-28-78 доб. 227,  E-mail: voznesenskayali@prokcorp.ru




Главный инженер                                                                  __________________Тришин С.А.


Начальник ПТО                                                                     __________________Левин С.Н.


Начальник СДО                                                                     __________________Вознесенская Л.И.



