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ДОГОВОР № ____
            г. Санкт-Петербург
                                                                               «___» ______ 201_ г.
            Закрытое акционерное общество «РосСтройГруп» (ЗАО «РСГ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Юрьева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

            _____________________________________(_______________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик  поручает, а Субподрядчик  обязуется  на  условиях,  установленных настоящим Договором, выполнить полный комплекс работ по устройству буронабивных железобетонных свай по технологии «СFA» и контрольному испытанию свай жилого корпуса в осях ____ (секции № _____) объекта «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной ул.) (далее – Объект).
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в установленный Договором срок, собственными и/или привлеченными силами и средствами, с использованием товарного бетона, арматуры и стали полосовой (для изготовления пространственных каркасов свай), предоставляемых Генподрядчиком Субподрядчику на давальческой основе, в соответствии с утвержденной в установленном порядке и выданной в производство работ проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с соблюдением требований технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), сводов правил и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, требования которых распространяется на отношения Сторон, на действия и мероприятия, выполняемые Субподрядчиком во исполнение обязательств по настоящему Договору, на результат выполняемых Субподрядчиком работ и сдать надлежащий результат выполненных работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.3. Состав, объемы работ и их стоимость определяются условиями настоящего Договора, проектной документацией и Протоколом согласования договорной цены (Приложение  № 1 к Договору).
1.4. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по настоящему Договору Субподрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и иных исходных данных, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными подрядчиками для обеспечения качества результата выполняемых работ. На момент заключения настоящего Договора Субподрядчик внимательно изучил всю представленную ему проектную документацию, убедился в характере и содержании работ, принял во внимание общие и 
местные условия, в том числе, климатические, грунтовые условия, условия расположения Объекта, условия доставки рабочей силы, материалов, изделий, технологического оборудования, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, на сроки и качество выполнения работ и оценил корректность и адекватность договорной цены.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему Договору, определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и на момент подписания Договора составляет ____________(___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % – ____________(_________________________) рублей __ копеек.
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору является открытой (ориентировочной) и подлежит корректировке в случае изменения объемов и/или состава работ, поручаемых Субподрядчику по Договору. Такие изменения производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору. 
Единичные расценки на отдельные виды (комплексы работ), указанные в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору), являются твердыми и изменению не подлежат.
2.3. Общая стоимость работ включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также  компенсацию всех затрат, издержек и иных расходов Субподрядчика, связанных с исполнением  настоящего  Договора,  включая  затраты  на   разработку   и  согласование Проекта производства работ на устройство буронабивных железобетонных свай по технологии «CFA» (далее – ППР), затраты на перебазировку (на Объект / с Объекта, к месту устройства свай) и эксплуатацию технологического оборудования и строительной техники, используемых при выполнении работ, затраты на монтаж / демонтаж технологического оборудования, стоимость поставляемых материалов и изделий (за исключением стоимости товарного бетона, арматуры и стали полосовой, поставляемых Генподрядчиком на условиях франко-строительная площадка и на давальческой основе), расходы на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы на входной, операционный и приемочный контроль (в том числе на входной контроль качества проектной документации и давальческих материалов), затраты на обеспечение охраны и безопасности труда (в том числе, на ограждение опасных зон, устройство рабочих мест и проходов к рабочим местам, размещение знаков безопасности и др.), затраты на инструментальную проверку отметок спланированной земли, определение и закрепление на местности осей свай, стоимость изготовления пространственных каркасов для буронабивных свай, стоимость изготовления буронабивных свай, затраты на отбор проб из поступающих на строительную площадку партий бетонной смеси с изготовлением контрольных бетонных кубов для испытаний на прочность, расходы на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, затраты на обеспечение безопасности труда, затраты на инструментальный контроль выполняемых работ, стоимость ультразвукового контроля сплошности и прочности бетона свайных стволов, стоимость контрольных испытаний свай, затраты на оформление исполнительной документации и технических отчетов по результатам испытаний  и прочие расходы, напрямую или косвенно связанные с выполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Общая стоимость работ по настоящему Договору не включает стоимость товарного бетона, арматуры и стали полосовой, поставляемых Генподрядчиком на условиях франко-строительная площадка и на давальческой основе, стоимость лабораторных испытаний  контрольных бетонных  кубов, а также стоимость электроэнергии и воды для технологических нужд.
2.4. Оплату за выполненные Субподрядчиком работы, предусмотренные настоящим Договором, Генподрядчик производит ежемесячно по фактически выполненным Субподрядчиком и принятым Генподрядчиком объемам работ за отчетный период, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, после подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания вышеуказанных форм и выставления Субподрядчиком счета и предоставления счета-фактуры.

2.5. Форма № КС-3 должна отражать сумму удержания  денежных  средств согласно п. 2.6. настоящего Договора.
2.6. Генподрядчик ежемесячно удерживает 5 (пять) % от каждой суммы, подлежащей перечислению Субподрядчику за выполненные и принятые в отчетном периоде работы, подтвержденные подписанными обеими Сторонами формами № КС-2 и № КС-3, как гарантию в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика и для покрытия расходов Генподрядчика на устранение недостатков и/или дефектов выполненных работ.
2.7. Выплату гарантийного удержания Генподрядчик осуществляет после завершения Субподрядчиком полного комплекса работ, предусмотренного условиями настоящего Договора (включая устранение всех замечаний по выполненным работам, предоставление Генподрядчику в полном объеме исполнительной документации на выполненные работы и итогового Отчета расхода основных материалов, полученных на давальческих условиях в строительстве, в сопоставлении с производственными нормами (по форме Приложения  № 3 к Договору), не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда (по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору), и получения Генподрядчиком соответствующего счета.
2.8. Выплата гарантийного удержания осуществляется за вычетом суммы документально подтвержденного ущерба, причиненного Генподрядчику, и расходов Генподрядчика на устранение недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах. Выплату гарантийного удержания в полном объеме Генподрядчик осуществляет при условии, что работы по настоящему Договору выполнены Субподрядчиком надлежащим образом, в полном объеме и в сроки, установленные Договором.
2.9. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в соответствии с настоящей статьей Договора, представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Генподрядчика любого рода проценты начислению не подлежат.
2.10. Обязательства Генподрядчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. По письменному требованию Субподрядчика Генподрядчик предоставляет Субподрядчику платежные поручения с отметкой банка о списании денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
2.11. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от условий настоящего Договора, проектной документации, ППР, требований технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и других нормативно-правовых и нормативно-технических актов или иных исходных данных, или иными недостатками, не подлежат оплате Генподрядчиком до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков. 
2.12. В случае если фактический расход давальческого материала обоснованно превысит объем, предусмотренный нормами расхода, Сторонами составляется акт, подтверждающий перерасход давальческого материала (с указанием причин произошедшего перерасхода материала). Вышеуказанный акт составляется на каждый случай превышения норм расхода давальческого материала и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика, Субподрядчика и Технического заказчика. При отсутствии актов, подтверждающих обоснованный перерасход давальческих материалов сверх регламентируемых норм расхода, понесенные Генподрядчиком дополнительные затраты на поставку дополнительного количества материалов возмещаются за счет Субподрядчика.
2.13. В случае сверхнормативного простоя строительной техники или автотранспорта по вине Субподрядчика, обязанность по покрытию издержек Генподрядчика, возникших в связи с простоем, возлагается на Субподрядчика. Сверхнормативные простои строительной техники и автотранспорта, допущенные по вине Субподрядчика, оформляются двухсторонними актами о простоях (с указанием времени простоя, причин простоя и виновной Стороны).
2.14. В случае внесения изменений в выданную в производство работ проектную документацию или отмены Генподрядчиком какого-либо вида или объемов выполняемых по настоящему Договору работ, при принятии решения о замене номенклатуры применяемых материалов, Стороны производят уточнение стоимости отдельных видов (комплексов работ) и общей стоимости всех работ по Договору либо количества применяемых материалов, что оформляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.15. Генподрядчик имеет право задержать перечисление денежных средств за выполненные Субподрядчиком работы в случаях:

• не устранения недостатков и/ или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах;

• причинения ущерба Генподрядчику по вине Субподрядчика;

• предъявления Субподрядчиком Генподрядчику результатов выполненных работ после срока, предусмотренного условиями Договора;

• задержки оформления Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2  и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по вине Субподрядчика;

• несоответствия сроков выполняемых работ Графику производства работ (Приложение № 2 к Договору); 
• обнаружения Генподрядчиком, Техническим заказчиком, иными контролирующими и надзорными органами несоответствия выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и других нормативно-правовых и нормативно-технических актов.
2.16. Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить любой платеж по настоящему Договору на сумму расходов, необходимых для устранения  недостатков    и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах (п. 4.2.3. Договора), в том числе, уменьшить оплату за выполненные работы в отчетном периоде или любом последующем периоде, или уменьшить сумму гарантийного удержания (п. 2.6. Договора).
2.17. Генподрядчик имеет право удерживать суммы любых причитающихся ему по настоящему Договору компенсаций всех расходов и убытков,  которые возникли у него в результате невыполнения либо ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из любых платежей по Договору или из суммы гарантийного удержания (п. 2.6. Договора).
2.18. Генподрядчик вправе задержать окончательный расчет по настоящему Договору до момента выполнения в полном объеме любого из обязательств Субподрядчика, установленных настоящим Договором. 
2.19. Если размер суммы гарантийных удержаний недостаточен для покрытия расходов Генподрядчика на устранение обнаруженных недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику разницу.
2.20. Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику фактические расходы на электроэнергию, затраченную на бытовые нужды Субподрядчика, а именно, на электроснабжение временных зданий и сооружений санитарно-бытового назначения, расположенных на территории  бытового городка, на основании показаний приборов учета электроэнергии и/или соответствующих расчетов и двухсторонних актов, подписанных уполномоченными представителями Сторон. Размер компенсации определяется по тарифам, установленным для прочих потребителей сбытовой компании, если условиями договоров с поставщиками ресурсов не предусмотрено применение иных цен (тарифов). Срок оплаты – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Генподрядчиком соответствующего счета. 
2.21. Стороны вправе осуществлять расчеты по настоящему Договору путем зачета встречных однородных требований и иными, не запрещенными действующим законодательством, способами.
3.    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Сторонами и включают в себя:

                            начало работ: не позднее « ___ » _________ 201_ года; 

            окончание работ: не позднее « ___ » _________ 201_ года. 
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). После заключения настоящего Договора Стороны подписывают График производства работ, при этом График производства работ составляет Субподрядчик и в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего Договора передает на утверждение Генподрядчику. При составлении Графика производства работ Субподрядчик не вправе изменить сроки, предусмотренные п. 3.1. настоящего Договора. График производства работ приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента утверждения его Генподрядчиком.
3.3. Датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору.
3.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства работ (Приложение № 2 к Договору), которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ по Договору, то такие изменения производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА 

4.1.      Генподрядчик обязан:

4.1.1.  Не  позднее 5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  подписания  настоящего  Договора передать Субподрядчику на период выполнения работ:

4.1.1.1. по акту приема-передачи – участок производства работ (фронт работ);

4.1.1.2. по акту приема-передачи – техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре;
4.1.1.3. по накладной (реестру) – утвержденную к производству работ проектную документацию, в части выполняемых Субподрядчиком работ  –  в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.
4.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ППР, согласовать ППР (в случае отсутствия замечаний), либо направить Субподрядчику письменный мотивированный отказ от согласования ППР (с перечнем замечаний и сроков их устранения).
4.1.3. До начала выполнения работ по устройству буронабивных железобетонных свай выполнить  следующие  работы:
4.1.3.1. отвод поверхностных и подземных вод (в случае необходимости);

4.1.3.2. разработку котлована с планировкой дна котлована;

4.1.3.3. устройство временных автомобильных дорог, съездов и рабочих площадок для работы буровой установки и автомобильного крана (в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР);

4.1.3.4. подготовку мест для размещения временных зданий и сооружений Субподрядчика и площадок складирования материалов и изделий (в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР).
4.1.4. Перед началом выполнения работ совместно с Субподрядчиком оформить акт-допуск.
4.1.5. Обеспечить доступ автотранспорта, строительной техники и персонала Субподрядчика (указанного в списках, предоставленных Субподрядчиком в соответствии с п. 5.1.7. Договора), на территорию строительной площадки Объекта для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.6. Предоставить Субподрядчику на давальческих условиях материалы (товарный бетон, арматуру и сталь полосовую), которые не входят в объем поставок Субподрядчика. Материалы, предоставляемые Генподрядчиком Субподрядчику на давальческих условиях, поставить по адресу Объекта отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора на основании заявок Субподрядчика, согласованных Сторонами. Передачу давальческих материалов осуществить на основании накладных на передачу давальческих материалов по форме  № М-15 и сопроводить соответствующими техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Если поставляемые на давальческих условиях материалы, обеспечение которыми возложено на Генподрядчика, не соответствуют указанным в проектной документации спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, то они подлежат замене Генподрядчиком в согласованный с Субподрядчиком срок, обеспечивающий своевременное выполнение возложенных на Субподрядчика работ. В этом случае Генподрядчик несет все дополнительные расходы, связанные с заменой забракованных давальческих материалов.

4.1.7. Обеспечить Субподрядчика (за счет своих лимитов) электроэнергией и водой для технологических нужд (путем предоставления точек подключения к временным сетям энергоснабжения и водоснабжения), в количестве, определенном в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР.

4.1.8. Отвести Субподрядчику места для временного складирования грунта и размещения строительных отходов, образовавшихся при выполнении Субподрядчиком работ по настоящему Договору, а также определить место для промывки бетононасоса (в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР).

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору строительный контроль над ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством и количеством поставляемых и используемых Субподрядчиком материалов и изделий, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и в проведении испытаний.

4.1.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Субподрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. Обеспечить проведение лабораторных  испытаний  контрольных  бетонных  кубов, изготовленных Субподрядчиком, по ГОСТ 10180-2010 (с оформлением актов (протоколов) по результатам лабораторных испытаний контрольных бетонных кубов). 

4.1.6. Обеспечить в нерабочее время сохранность строительной техники, технологического оборудования, материалов и изделий Субподрядчика при условии, что строительная техника, оборудование, материалы и изделия, находящиеся на территории строительной площадки Объекта (в том числе, в закрытых складах), после окончания рабочего дня переданы Субподрядчиком охране Генподрядчика. Передача строительной техники, оборудования, материалов и изделий (в том числе, в закрытых складах) от Субподрядчика под охрану (и наоборот) производится  по Журналу приема-передачи.
4.1.7. По окончании выполнения Субподрядчиком работ (отдельных видов работ) в течение    5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения Субподрядчика о готовности выполненных работ к сдаче организовать и осуществить приемку (с привлечением заинтересованных сторон) их результата.

4.1.8. Оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях настоящего Договора.

4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2.      Генподрядчик вправе:

4.2.1. При выявлении отклонений от условий настоящего Договора, проектной документации, ППР, требований технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и других нормативно-правовых и нормативно-технических актов, выдавать предписания Субподрядчику об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях – о приостановлении работ и не оплачивать эти работы до устранения допущенных отклонений, а также предъявлять Субподрядчику предусмотренные настоящим Договором санкции.

4.2.2. Если отступления  в  работе  от  условий  настоящего  Договора или иные недостатки результата работ в установленный Генподрядчиком срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных убытков.
4.2.3. Как  в  период действия настоящего Договора, так и в период гарантийного срока по настоящему Договору, устранить недостатки и/или дефекты в выполненных Субподрядчиком работах за счет Субподрядчика собственными силами и/или силами третьих лиц.

4.2.4. После приемки результата выполненных работ в течение гарантийного срока предъявить Субподрядчику требования по любым недостаткам и/или дефектам работ, в том числе, если недостатки и/или дефекты, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в Актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и/или в Акте сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

4.2.5. Запрашивать у Субподрядчика   информацию  о  ходе  и  состоянии  выполняемых  работ, исполнительную и отчетную документацию, подтверждающую исполнение обязательств Субподрядчика по Договору.
5.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

  5.1.      Субподрядчик обязан: 

5.1.1. Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных действующим  законодательством, на основании действующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство).
5.1.2. В случае приостановления или прекращения действия Свидетельства, Субподрядчик обязуется предоставить Генподрядчику действующее Свидетельство в срок не позднее   5 (пяти) рабочих дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления действующего Свидетельства в указанные сроки, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие исполнению настоящего Договора в полном объеме в указанные в настоящем Договоре сроки, что влечет за собой обязанность каждой из Сторон подписать соглашение о расторжении настоящего Договора.
5.1.3. Не позднее 5 (пяти)  рабочих  дней  с  момента  подписания  настоящего  Договора принять от Генподрядчика на период выполнения работ по актам приема-передачи – участок производства работ (фронт работ) и техническую документацию на  геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре, а также по накладной (реестру) – утвержденную к производству работ проектную документацию.
5.1.4. До начала работ по настоящему Договору разработать ППР и согласовать его с Генподрядчиком.
5.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего Договора передать на утверждение Генподрядчику График производства работ (Приложение № 2 к Договору).

5.1.6. До начала работ по настоящему Договору назначить приказом должностных лиц, ответственных за производство и качество работ, технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. Копии приказов о назначении ответственных лиц, заверенные подписью и печатью Субподрядчика, передать Генподрядчику до начала работ. 

5.1.7. До начала работ по настоящему Договору передать Генподрядчику списки лиц, которые привлекаются Субподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору. Списки лиц, привлекаемых Субподрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, могут быть скорректированы Субподрядчиком в процессе исполнения Договора.
5.1.8. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору только аттестованный персонал соответствующего уровня квалификации, обладающий всеми необходимыми удостоверениями / уровнями допуска для производства работ, а также не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе (в том числе, к выполнению работ по строповке и перемещению грузов с применением подъемных сооружений допускать только специально обученных квалифицированных рабочих – стропальщиков, прошедших аттестацию, имеющих действующее удостоверение и допущенных к работе распоряжением Субподрядчика).
5.1.9. Обеспечить свой линейный персонал спецодеждой, индивидуальными защитными средствами (строительными касками, специальной обувью, рукавицами и другими средствами индивидуальной защиты), комплектами ручного инструмента, инвентаря, средствами малой механизации, контрольно-измерительными инструментами, а также инвентарными временными зданиями и сооружениями санитарно-бытового, производственного и складского назначения.
5.1.10. Выполнить все предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, установленные Договором, обеспечив их надлежащее качество и соответствие проектной документации, ППР, требованиям технических регламентов, технических условий,  государственных  стандартов,  строительных  норм  и  правил  и  иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов. 

5.1.11. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм и правил по охране и безопасности труда (включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных актом-допуском для выполнения работ на предоставленной территории или наряд-допуском при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью, а также при выполнении совмещенных работ), пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение нормативных требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных зданий и сооружений Субподрядчика.
5.1.12. До начала  выполнения работ по настоящему Договору установить защитные и/или сигнальные ограждения, знаки безопасности и предупредительные надписи на границах опасных зон, выполнить временную разводку сетей энергоснабжения в пределах рабочей зоны Субподрядчика, оборудовать временные здания и сооружения санитарно-бытового, производственного и складского назначения огнетушителями, произвести инструментальную проверку отметок спланированной земли, выполнить разбивку осей свай и др. (в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР). 

5.1.13. Поставить на строительную площадку Объекта необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и изделия (за исключением товарного бетона, арматуры и стали полосовой, предоставляемых Генподрядчиком Субподрядчику на давальческой основе), строительную технику и технологическое оборудование (включая оборудование для устройства буронабивных свай и проведения контрольного испытания свай).
5.1.14. Предоставлять Генподрядчику в письменном виде месячные заявки на поставку очередных партий товарного 
бетона, арматуры и стали полосовой, предоставляемых Генподрядчиком Субподрядчику на давальческой основе, в срок, не позднее 25 числа текущего месяца. В заявках указать номенклатуру, требуемое количество давальческих материалов и сроки поставки каждой партии. Месячная заявка разрабатывается для определения потребности Субподрядчика в давальческих материалах на последующий календарный месяц.

5.1.15. Для подтверждения месячной заявки каждый четверг текущего месяца предоставлять Генподрядчику в письменном виде недельные заявки на поставку очередных партий товарного 
бетона, арматуры и стали полосовой. Недельные заявки являются документальным подтверждением номенклатуры, количества давальческих материалов и сроков поставки каждой партии и основанием для поставки давальческих материалов на последующей неделе. Условие о номенклатуре, количестве материалов и дате поставки Генподрядчиком каждой партии давальческих материалов считается согласованным Сторонами в момент подтверждения Генподрядчиком (путем подписания) заявки Субподрядчика.

5.1.16. Принимать давальческие материалы по накладным по форме № М-15.
5.1.17. Осуществить на территории Объекта собственными и/или привлеченными техническими средствами и за свой счет все виды погрузо-разгрузочных работ, а также складирование поставляемых на Объект материалов и изделий или подачу их к месту производства работ (в том числе, материалов, поставляемых Генподрядчиком Субподрядчику на давальческих условиях). 
5.1.18. Обеспечить проведение входного контроля качества материалов и изделий, в том числе, предоставляемых Генподрядчиком Субподрядчику на давальческих условиях, с целью предотвращения запуска в производство работ  материалов  и изделий, не соответствующих требованиям проектной документации, условиям договоров на поставку, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным требованиям. 
5.1.19. При выявлении дефектов давальческих материалов в момент их приемки, вызвать уполномоченных представителей Генподрядчика и составить акт о выбраковке материалов. Акт должен быть составлен в момент приемки давальческих материалов. Забракованные при приемке давальческие материалы должны быть заменены Генподрядчиком в согласованный с Субподрядчиком срок, обеспечивающий своевременное выполнение возложенных на Субподрядчика работ. 

5.1.20. Изготовить арматурные каркасы для буронабивных свай и оформить паспорта (сертификаты) на каркасы. 
5.1.21. Выполнить устройство буронабивных свай по технологии «CFA» и контрольные испытания свай.  
5.1.22. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на всех этапах их выполнения, в том числе: при изготовлении арматурного каркаса, бурении и бетонировании скважин, установке арматурных каркасов, а также по окончании изготовления свай и нести ответственность за качество работ, выполненных по настоящему Договору. При бетонировании скважин постоянно контролировать подвижность бетонной смеси (по осадке нормального конуса путем отбора проб бетонной смеси, взятых при укладке в скважину), интенсивность ее укладки, уровень бетонной смеси в скважине и объем уложенной бетонной смеси и др. Результаты операционного контроля фиксировать в Общем журнале работ.

5.1.23. Для контроля качества бетона осуществить отбор проб из поступающих на строительную площадку партий бетонной смеси с изготовлением контрольных бетонных кубов и обеспечить набор прочности бетонных образцов в условиях, соответствующих условиям твердения бетона в стволе буронабивных свай (при этом, проверка соответствия бетонной смеси заданному классу бетона обеспечивается Генподрядчиком и осуществляется аккредитованной лабораторией по договору с Генподрядчиком).  

5.1.24. Постоянно  вести  Общий  журнал  работ и специальные журналы работ, своевременно оформлять исполнительную документацию на выполненные по настоящему Договору работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций, извещая Генподрядчика не менее чем за два рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ или промежуточной приемки ответственных конструкций.

5.1.25. Обеспечить Генподрядчику возможность строительного контроля над ходом и качеством выполнения работ, в том числе представлять по его требованию информацию и отчеты о ходе выполнения работ, а также исполнительную  и отчетную документацию на выполненные работы. 
5.1.26. Исполнять полученные в ходе выполнения  работ указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.1.27. Выполнить в установленный срок предписания Генподрядчика, Технического заказчика, контролирующих и надзорных органов о принятии мер по соблюдению обязательств Субподрядчика, предусмотренных настоящим Договором, и нести ответственность за их не выполнение.
5.1.28. Немедленно известить Генподрядчика и до  получения от  него  указаний приостановить работы при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности проектной документации или давальческих материалов, представленных Генподрядчиком;            

• возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

            • иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Договором.

            Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа Генподрядчика на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении работ, продолжил работу, не вправе при предъявлении к нему или им к Генподрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.1.29. В случае если не докажет отсутствия своей вины, своевременно устранить обнаруженные недостатки и /или дефекты  в  выполненной  работе  или  иные отступления от условий настоящего Договора собственными и/или привлеченными силами и средствами и за свой счет. Если Субподрядчик не устранит выявленные несоответствия в установленный срок, Генподрядчик имеет право устранить недостатки и/или дефекты в выполненных Субподрядчиком работах собственными силами или силами третьих лиц с возмещением всех расходов за счет Субподрядчика (п. 4.2.3. Договора), в том числе за счет гарантийного удержания, и кроме того, взыскать с него неустойку в размере, определенном п. 7.4. Договора.
5.1.30. В случае возникновения не предусмотренных Договором дополнительных работ немедленно известить об этом Генподрядчика. Субподрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных работ только с письменного разрешения Генподрядчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Субподрядчик, своевременно не предупредивший Генподрядчика о необходимости выполнения дополнительных работ по настоящему Договору, не вправе требовать оплаты этих работ и обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Договоре.
5.1.31. Обеспечить проведение ультразвукового контроля сплошности и прочности бетона свайных стволов по ГОСТ 18105-2010  и контрольные испытания свай (с оформлением технических отчетов по результатам ультразвуковой диагностики и контрольного испытания свай). При необходимости дополнительного контроля сплошности и прочности бетона свай обеспечить испытания образцов-кернов, высверленных из стволов свай (по ГОСТ 28570-90).
5.1.32. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору сторонние организации только по согласованию с Генподрядчиком. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договоров со сторонними организациями предоставить Генподрядчику копии этих договоров (в том числе, свидетельства СРО о допуске сторонних организаций).

5.1.33. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные на Объекте. 

5.1.34. Исполнять  требования   миграционного  и  трудового  законодательства  Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком (привлеченными им сторонними организациями) требований миграционного и трудового законодательства полную ответственность несет Субподрядчик, а в случае применения государственными или административными органами имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, Субподрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.

5.1.35. Обеспечить в рабочее время сохранность строительной техники, технологического оборудования, материалов и изделий (в том числе, переданных Генподрядчиком Субподрядчику на давальческой основе), и результатов ранее выполненных работ и нести полную имущественную ответственность в случае их утраты или порчи по вине Субподрядчика. Строительная техника, оборудование, материалы и изделия, находящиеся на территории строительной площадки Объекта (в том числе, в закрытых складах), после окончания рабочего дня передаются Субподрядчиком охране Генподрядчика. Передача строительной техники, технологического оборудования, материалов и изделий (в том числе, в закрытых складах) от Субподрядчика под охрану (и наоборот) производится  по Журналу приема-передачи.
5.1.36. Осуществлять  систематическую,  а  по  завершению  работ – окончательную  уборку рабочих мест и участка производства работ (фронта работ), переданного по акту приема-передачи, от остатков материалов и строительных отходов с размещением строительных отходов в местах, указанных Генподрядчиком в границах строительной площадки Объекта.

5.1.37. Обеспечить чистоту колес автотранспорта и строительной техники Субподрядчика, выезжающих со строительной площадки Объекта.

5.1.38. В связи с тем, что работы по настоящему Договору Субподрядчик выполняет с использованием материалов, как Субподрядчика, так и Генподрядчика, переданных Субподрядчику на давальческой основе для производства работ, Субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца, представлять Генподрядчику Отчет расхода основных материалов, полученных на давальческих условиях в строительстве, в сопоставлении с производственными нормами (по форме Приложения  № 3 к Договору).
5.1.39. Субподрядчик обязан использовать представленный Генподрядчиком давальческий материал экономно и расчетливо. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору из давальческого материала Генподрядчика образовались отходы или произошла экономия давальческого материала, Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику по накладным все отходы и остатки давальческого материала, а если это оказалось невозможным,  возместить стоимость давальческих материалов.

5.1.40. Сдать надлежащий результат выполненных работ Генподрядчику, передав при этом всю исполнительную и отчетную документацию, относящуюся к выполненным работам. Исполнительная документация должна соответствовать нормативным требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации (в том числе, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007) и включать: Общий журнал работ, Журнал изготовления буронабивных свай, Журнал бетонных работ, акт приемки котлована, акт приемки геодезической разбивки   свайного  поля,  акты  приемки  материалов,  применяемых  для  изготовления 
5.1.41. свай, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования и приемки пробуренных скважин и арматурных каркасов для буронабивных свай, сводную ведомость пробуренных скважин, сводную ведомость буронабивных свай, паспорта на бетонную смесь, паспорта на арматурные каркасы, акты (протоколы) лабораторных испытаний контрольных бетонных кубов, технический отчет по результатам ультразвуковой диагностики, акт приемки свайного поля, исполнительные схемы свайного поля с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений свай от проектного положения в плане и от вертикали, акты о проведении контрольных испытаний свай, технический отчет по результатам контрольных испытаний свай с текстовыми и графическими приложениями и др.).
5.1.42. После окончания  полного комплекса работ по настоящему Договору в  течение 5 (пяти)  рабочих  дней  демонтировать и вывезти  с территории строительной площадки Объекта принадлежащие ему временные здания и сооружения, а также строительную технику, технологическое оборудование, инструменты, инвентарь и иное имущество Субподрядчика.

5.1.43. Возместить Генподрядчику понесенные им затраты на электроэнергию бытового городка Субподрядчика (п. 2.19. Договора).

5.1.44. Выполнить   в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  в  других статьях настоящего Договора.

5.2.      Субподрядчик имеет право:

5.2.1.    По согласованию с Генподрядчиком выполнить  и  сдать  работы  досрочно, при  этом досрочное выполнение не влечет обязательств по изменению условий оплаты по Договору.

6.    ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном условиями настоящего Договора и требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области строительства.
6.2. Генподрядчик назначает приказом своих персонально ответственных лиц, которые от его имени в процессе строительства Объекта уполномочены осуществлять строительный контроль и приемку выполненных Субподрядчиком работ. Копию приказа о назначении ответственных лиц, заверенную подписью и печатью Генподрядчика, передать Субподрядчику до начала работ.
6.3. Сдаче-приемке по настоящему Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.
6.4. Субподрядчик в письменном виде уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ (в том числе, подлежащих закрытию) или испытаний, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения  приемки или испытаний.

6.5. Субподрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) Генподрядчиком в установленном порядке скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), были закрыты в отсутствии Генподрядчика в связи              с не уведомлением или несвоевременным уведомлением Генподрядчика об освидетельствовании работ, подлежащих закрытию, то по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Генподрядчика, а затем восстановить их за свой счет без увеличения сроков выполнения работ по Договору.

6.6. При обнаружении Генподрядчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков и/или дефектов, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и/или дефектов и сроки их устранения Субподрядчиком. В период выполнения работ по настоящему Договору, выявленные недостатки и/или дефекты в выполненных работах и сроки их устранения также могут быть зафиксированы уполномоченными представителями Генподрядчика или Технического заказчика в Общем журнале работ или представителями авторского надзора – в Журнале авторского надзора.

6.7. Субподрядчик, в случае если не докажет отсутствия своей вины, обязан устранить все обнаруженные недостатки и/или дефекты в выполненных работах собственными и/или привлеченными силами и средствами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, Общем журнале работ или Журнале авторского надзора, обеспечив при этом сохранность выполненных конструктивных элементов Объекта.

6.8. Приемка результатов выполненных работ осуществляется Генподрядчиком после выполнения Субподрядчиком обязательств,  предусмотренных   настоящим   Договором, включая устранение всех замечаний по выполненным работам и передачу Генподрядчику в полном объеме документации на выполненные в отчетном периоде работы, оформленной в соответствии с нормативными требованиями и условиями Договора.

6.9. Для приемки выполненных работ Субподрядчик ежемесячно, не позднее последнего  числа текущего месяца, передает Генподрядчику следующую документацию:
            • Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (в двух экземплярах);

            • Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (в двух экземплярах);

            •  счет и счет - фактуру (в одном экземпляре); 

            • исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде работы (в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре – на электронном носителе в формате pdf.);

            • Отчет расхода основных материалов, полученных на давальческих условиях в строительстве, в сопоставлении с производственными нормами (по форме Приложения № 3 к Договору) (в двух экземплярах).

            Один экземпляр формы № КС-2 должен быть завизирован на Объекте уполномоченными представителями Генподрядчика и Технического заказчика с указанием достоверных сведений о выполненных и принятых объемах работ за отчетный период. 

6.10. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов обязан принять выполненные работы (в случае отсутствия замечаний) и возвратить Субподрядчику по одному экземпляру подписанных форм № КС-2 и № КС-3 или в тот же срок направить Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ (с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения).

6.11. В случае если Субподрядчик не приложит к формам № КС-2 и № КС-3 Отчет расхода основных материалов, полученных на давальческих условиях в строительстве, в сопоставлении с производственными нормами (по форме Приложения № 3 к Договору) и/или исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде работы, Генподрядчик приостанавливает приемку работ до момента предоставления указанных документов. 

6.12. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приемки выполненных работ Субподрядчик обязан своевременно и за свой счет устранить замечания Генподрядчика и повторно представить Генподрядчику для подписания формы  № КС-2 и  № КС-3.
6.13. Подписание Генподрядчиком форм № КС-2 и № КС-3, а также иных документов не лишает Генподрядчика возможности предъявить впоследствии Субподрядчику претензии по качеству, объему и/или стоимости выполненных по Договору работ.

6.14. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком  документов на выполненные работы Генподрядчик отказывается от подписания форм  № КС-2 и № КС-3 и не предоставляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ, работы считаются принятыми, и Субподрядчик вправе, при условии двукратного письменного предупреждения Генподрядчика, в одностороннем порядке подписать Акт о приемке выполненных работ по форме            № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на выполненные в отчетном периоде работы и выставить Генподрядчику счет.

6.15. По окончании полного комплекса работ по настоящему Договору Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о готовности результатов работ к сдаче. Генподрядчик организует и в установленном порядке осуществляет приемку (с привлечением заинтересованных сторон) результата выполненных работ в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Субподрядчика, с оформлением Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

6.16. Для приемки полного комплекса работ по настоящему Договору Субподрядчик дополнительно передает Генподрядчику полный комплект исполнительной документации в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре – на электронном носителе в формате pdf.

6.17. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязан принять от Субподрядчика надлежащий результат выполненных работ по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их в порядке и на условиях настоящего Договора.

7.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За  неисполнение или  ненадлежащее   исполнение   своих  обязательств  по  настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. За нарушение сроков платежей по настоящему Договору свыше 30 (тридцати) календарных дней после даты осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной своевременно суммы за каждый  календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств (но не более 10 (десяти) % стоимости работ по Договору), при этом сумма неустойки подлежит начислению с рабочего дня, следующего за днем, в котором истекает тридцатидневный срок, установленный настоящим пунктом Договора.

7.3. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения отдельных видов и/или комплексов работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение  № 2 к Договору), Генподрядчик  вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере:

7.3.1. 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки в случае просрочки исполнения обязательств от 1 (одного) до 10 (десяти) календарных дней;
7.3.2. 0,3 (ноль целых три десятых) % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки в случае просрочки исполнения обязательств от 11 (одиннадцати) до 20 (двадцати) календарных дней;
7.3.3. 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки в случае просрочки исполнения обязательств свыше 21 (двадцати одного) календарного дня до фактического исполнения обязательств.
7.4. За задержку устранения недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах против сроков, указанных в Общем журнале работ, Журнале авторского надзора, предписании Генподрядчика, Технического заказчика или предусмотренных рекламационным актом Сторон, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним рекламационным актом, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств, а также задержать очередные платежи до устранения указанных недостатков  и/или дефектов.

7.5. Если Субподрядчик не устраняет выявленные недостатки и/или дефекты в установленный срок Генподрядчик имеет право устранить их собственными силами или силами третьих лиц с исключением стоимости устранения недостатков и/или дефектов из очередных платежей Субподрядчику или с уменьшением суммы гарантийного удержания (п. 2.6. Договора) и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере, определенном п. 7.4. настоящего Договора.
7.6. За несвоевременное освобождение Субподрядчиком строительной площадки Объекта после окончания работ по настоящему Договору от принадлежащего ему имущества Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику штрафные санкции в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % договорной цены по Договору за каждый  календарный день просрочки в течение одного месяца и по 0,03 (ноль целых три сотых) % договорной цены по Договору за каждые последующие календарные дни до фактического исполнения обязательств.
7.7. В указанных выше случаях Генподрядчик имеет право требовать от Субподрядчика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки или штрафных санкций. 
7.8. За  нарушение  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности труда, в том числе строительных норм и правил (СНиП), правил безопасности (ПБ), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкций по охране труда, отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Субподрядчика, а также за не выполнение в установленный срок предписаний Генподрядчика по охране труда, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение в отдельности. Наличие выявленных нарушений устанавливается предписанием Генподрядчика.
7.9. За нарушение нормативных правовых актов, содержащих требования по охране и безопасности труда, персоналом Субподрядчика, ранее подвергнутым штрафу за аналогичное правонарушение, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое повторное нарушение.
7.10. Субподрядчик при выполнении работ по настоящему Договору самостоятельно несет всю ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу персонала Субподрядчика или иных лиц (включая расходы, связанные с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, наступивших в процессе выполнения работ по Договору, в отношении персонала Субподрядчика или иных лиц). Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Субподрядчика, осуществляется им за свой счет.

7.11. Субподрядчик, привлекший сторонние организации к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет перед Генподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими организациями, как за свои собственные действия, в том числе за убытки, причиненные участием сторонних организаций в исполнении Договора.

7.12. За причинение механических или иных повреждений результатам смежных работ, существующих конструкций, оборудования, материалов Субподрядчик возмещает Генподрядчику все убытки, понесенные Генподрядчиком в этой связи, а также уплачивает Генподрядчику штраф в размере 30 (тридцати) % от стоимости причиненного материального ущерба. 

7.13. В случае применения государственными или административными органами имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных действий, влекущих   применение   к    Генподрядчику    имущественных   санкций,   Субподрядчик

            компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.

7.14. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие поставляемых этой Стороной материалов и изделий проектным спецификациям, техническим условиям и государственным стандартам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием проектным спецификациям, техническим условиям и государственным  стандартам.  Все  поставляемые  материалы и изделия  должны   иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.15. Генподрядчик не несет ответственность за недостатки давальческого материала после его передачи Субподрядчику, если Субподрядчик не докажет, что недостатки давальческого материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Субподрядчиком давальческого материала.

7.16. Субподрядчик  не  несет  ответственность  за нарушение сроков выполнения работ в случае не выполнения Генподрядчиком в установленные сроки принятых на себя обязательств по настоящему Договору. В этом случае сроки выполнения работ продлеваются по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору, при этом санкции, установленные п. 7.3. Договора,  не подлежат применению.

7.17. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения работ по настоящему Договору по вине Субподрядчика или Генподрядчика, компенсируется виновной Стороной.

7.18. Генподрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Субподрядчика, повлекшим невыполнение ими собственных обязательств по Договору.
7.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

7.20. Обязательства по оплате штрафных санкций, неустоек и возмещению убытков, предусмотренных условиями настоящего Договора, возникают с момента предъявления второй Стороной письменных требований по их оплате.

7.21.  Уплата штрафных санкций, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор  вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

8.2. Отношения по настоящему Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений.

8.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается  по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с п. 8.4. и п. 8.5. Договора.

8.4. Генподрядчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
8.4.1. задержки  Субподрядчиком  начала работ, более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

8.4.2. нарушения Субподрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока окончания работ по настоящему Договору, более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

8.4.3. несоблюдения  Субподрядчиком  требований  по  качеству работ;

8.4.4. если отступления в работе от  условий настоящего Договора  или  иные  недостатки результата работ своевременно не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

8.4.5. нарушения Субподрядчиком требований охраны и безопасности труда, которые могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на строительной площадке Объекта;

8.4.6. прекращения   или   приостановления   действия   Свидетельства   о   допуске   к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ………………….. от …………………,   наличия актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Субподрядчика права на производство работ, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору;

8.4.7. по иным основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством  Российской Федерации.

8.5. Субподрядчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
8.5.1. систематического нарушения Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, более чем на         30 (тридцать) календарных дней;

8.5.2. по иным основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством  Российской Федерации.

8.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна письменно уведомить другую Сторону Договора о намерении расторгнуть Договор, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Моментом уведомления является момент получения другой Стороной уведомления о расторжении Договора. 
С даты расторжения Договора Субподрядчик обязан прекратить производство работ. Работы, выполненные Субподрядчиком после указанной даты, приемке и оплате не подлежат.

8.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством, Субподрядчик обязан в  течение 5  (пяти)  рабочих дней передать Генподрядчику:
8.7.1. по акту приема-передачи участок производства работ (фронт работ) с результатом выполненных работ, освободив его от собственных временных зданий и сооружений, строительной техники, технологического оборудования и иного, принадлежащего ему имущества, и складировав строительный мусор, образовавшийся при производстве работ, в месте, определенном Генподрядчиком;

8.7.2. по накладным (реестрам) исполнительную и отчетную документацию на  фактически выполненный объем работ, а также проектную и иную документацию, полученную от Генподрядчика  в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору;

8.7.3. по накладной остатки давальческих материалов, полученных от Генподрядчика и не использованные при выполнении работ, а если это оказалось невозможным,  возместить стоимость давальческих материалов.
8.8. Стоимость выполненных работ в случае досрочного расторжения настоящего Договора определяется Сторонами с учетом фактически выполненного Субподрядчиком (на момент прекращения работ)  и  принятого Генподрядчиком объема работ по Договору.
8.9. Окончательный расчет между Сторонами за выполненные до расторжения настоящего Договора работы производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней после осуществления Субподрядчиком действий, предусмотренных  п. 8.7.1.- п. 8.7.3. Договора, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Генподрядчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Субподрядчика в качестве штрафов, неустоек или компенсации причиненных Генподрядчику убытков в случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
8.10. Если при досрочном расторжении настоящего Договора по результатам сверки расчетов сумма перечисленных Генподрядчиком по Договору денежных средств превышает стоимость фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов работ, сумма переплаты подлежит возврату не позднее 5 (пяти) рабочих  дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон, настоящий Договор будет считаться расторгнутым. Обязанность Субподрядчика по возврату переплаты считается исполненной с момента зачисления суммы переплаты на расчетный счет Генподрядчика. В случае нарушения установленного настоящим пунктом Договора срока платежа Генподрядчик вправе начислить Субподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от не перечисленной своевременно суммы за каждый календарный день просрочки. Если просрочка превысит 10 (десять) календарных дней, то размер начисляемой неустойки увеличивается до 3 (трех) % от не перечисленной своевременно суммы за каждый  календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств.
8.11. Отказ Генподрядчика или Субподрядчика от исполнения настоящего Договора (независимо от оснований) не является основанием для досрочного возврата Генподрядчиком Субподрядчику гарантийного удержания.
8.12. Расторжение  настоящего Договора  влечет  за  собой  прекращение  обязательств  Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, которые имели место до момента расторжения Договора.
9.    ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Гарантии качества распространяются на всё, что составляет результат работ, в том числе на применяемые материалы и изделия, конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

9.2. Субподрядчик гарантирует:

9.2.1. выполнение всех работ по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора, проектной документацией, ППР, требованиями технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов;
9.2.2. надлежащее качество применяемых материалов и изделий (включая давальческие материалы Генподрядчика при предъявлении Генподрядчиком соответствующих технических паспортов, сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество), соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, документации заводов-изготовителей;      

9.2.3. своевременное устранение за свой счет собственными и/или привлеченными силами и средствами  недостатков  и/или дефектов, выявленных в период выполнения работ и в течение гарантийного срока, надлежащее качество всех  выполненных работ.

9.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ (включая материалы, изделия и конструктивные элементы) (далее – гарантийный срок)  устанавливается  5  (пять)  лет  с момента приемки Генподрядчиком полного комплекса работ по настоящему Договору и подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в  Приложении № 5 к настоящему Договору.

9.4. Если в период действия Гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты, ухудшившие результат выполненных работ, то Субподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их собственными и/или привлеченными  силами и средствами и за свой счет в сроки, установленные рекламационным актом. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах.

9.5. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки и/или дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Генподрядчика, а в случае выявления недостатков и/или дефектов, ведущих к нарушению требований безопасности Объекта и (или) убыткам –  немедленно.
9.6. Если Субподрядчик отказывается от составления и/или подписания рекламационного акта или в течение согласованного Сторонами срока не направляет своего уполномоченного представителя, Генподрядчик составляет рекламационный акт в одностороннем порядке, определяет разумные сроки устранения недостатков и/или дефектов, допущенных по вине Субподрядчика, и направляет составленный в одностороннем порядке рекламационный акт Субподрядчику. Рекламационный акт, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке, является обязательным для исполнения Субподрядчиком. 

Если в указанный рекламационным актом срок, Субподрядчик не устранил выявленные недостатки и/или дефекты, Генподрядчик имеет право устранить их собственными силами или силами третьих лиц с возмещением всех расходов за счет Субподрядчика, в том числе за счет гарантийного удержания, и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере, определенном п. 7.4. настоящего Договора.
9.7. Бремя выяснения причин возникновения недостатков и/или дефектов несет Субподрядчик, а Генподрядчик гарантирует беспрепятственный доступ Субподрядчика или уполномоченных им третьих лиц на Объект.
9.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны персонала Генподрядчика или третьих лиц.

10.    ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и подтверждены свидетельством Торгово-Промышленной Палаты или другим уполномоченным государственным органом.

10.2. Если одна из Сторон не в состоянии  выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено (с последующим представлением документов уполномоченных государственных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы), а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на эти обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

10.3. Если  в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (Объекту) был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, или подобные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков их прекращения, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ или условия  прекращения  или  изменения исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Если,  по   мнению  Сторон,   выполнение   работ   может  быть   продолжено  в  порядке, действовавшем, согласно настоящему Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.    ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон, может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за  исключением случаев, когда экспертизой  установлено  отсутствие  нарушений  Субподрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
11.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.4. До   передачи   спора   на   разрешение   Арбитражного   суда   Санкт-Петербурга   и Ленинградской области Стороны примут все меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензии направляются заказными письмами с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный Договором срок означает признание требований претензии.

12.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе, как с письменного согласия обеих Сторон. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего пункта Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

12.2. Субподрядчик не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 
Генподрядчика.

12.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и/или устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют обязательную юридическую  силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это лицами каждой Стороны.
12.5.  Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Любая исходящая от Сторон корреспонденция, связанная с исполнением Сторонами настоящего Договора, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, либо путем непосредственной доставки курьером по адресу, указанному в статье 14. настоящего Договора. Возможно, направление корреспонденции по факсу или электронной почте с последующим направлением оригинала документа по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или с курьером.
12.7. Об изменении адресов, банковских или иных реквизитов любой из Сторон относительно данных, указанных в статье 14. настоящего Договора, Сторона, адрес, банковские или иные реквизиты которой изменились, обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу указанных изменений в письменном виде известить другую Сторону о таких изменениях. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Сторона, адрес, банковские или иные реквизиты которой изменились, принимает на себя все риски, связанные с любыми последствиями, которые могут  возникнуть в результате неисполнения данного условия, при этом исполнение, произведенное другой Стороной по указанным в настоящем Договоре адресам, банковским или иным реквизитам, будет считаться надлежащим.
12.8. По вопросам,  не  урегулированным  настоящим  Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9.  Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.    ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1.    К настоящему  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены;
13.1.2. Приложение № 2 – График производства работ;
13.1.3. Приложение № 3 – Форма Отчета  расхода  основных  материалов,  полученных  на давальческих условиях в строительстве, в сопоставлении с производственными нормами;
13.1.4. Приложение № 4 – Акт (форма); 
13.1.5. Приложение № 5 – Акт  сдачи - приемки   работ,   выполненных   по   Договору   подряда (форма);
13.1.6. Приложение № 6 – Копия  Свидетельства  о  допуске  к определенному  виду  или  видам  работ,   которые   оказывают     влияние     на      безопасность    объектов    капитального строительства № ………………….. от …………………..
14.   АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ЗАО «РСГ»

Юридический адрес:
190068, г. Санкт-Петербург,
Кустарный пер., д.5, лит. Б, пом.2Н

Фактический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург,

Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А

Тел./факс: (812) 327-28-78

Р/с 40702810800020003495

в Санкт-Петербургском Филиале 

ПАО «МДМ БАНК» 
К/с 30101810800000000722
БИК 044030722   

ИНН 7826104870  /  КПП 783801001

ОГРН 1027810247717

ОКПО 57901869


	СУБПОДРЯДЧИК

………………….….

Юридический адрес: 

…………………..
Фактический адрес: 
…………………..
Тел./факс: …………………..
Е-mail: …………………..
Р/с …………………..
в …………………..
К/с …………………..
БИК …………………..
ИНН ………………….. / КПП …………………..
ОГРН …………………..
ОКПО …………………..


	Генеральный директор 

ЗАО «РСГ»

_________________ (Юрьев В.Н.)

м.п.
	Генеральный директор 

…………………..
_________________ (……………..)

м.п.


Приложение № 1
                                                                                                                   к Договору № …………..
ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Объект: «Многоквартирный  дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной ул.) 
Жилой корпус в осях ….(Секции № ………)
	ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ЗАО «РосСтройГруп»

_________________ (Юрьев В.Н.)

м.п.
	СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

………………….  

_________________ (………………)
м.п.  


Приложение № 2

                                                                                                                   к Договору № …………..
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: «Многоквартирный  дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной ул.) 
Жилой корпус в осях ….(Секции № ………)
	ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ЗАО «РосСтройГруп»

_________________ (Юрьев В.Н.)

м.п.
	СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

………………….  

_________________ (………………)
м.п.  


Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                  
 к Договору № …………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма 

	Генподрядчик: _______________

	
	
	
	
	
	
	

	Субподрядчик: _______________
	
	
	             УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:  Договор _______________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	        Директор по строительству ЗАО «РСГ» 



	Склад (участок): _______________________________
                            (наименование объекта по договору)
	
	
	
	
	                 ______________ (С.В. Иванов)    

             " ____ " ____________201_ г.                       

	
	
	
	
	
	
	                                                          

	ОТЧЕТ

	 расхода основных материалов, полученных на давальческих условиях в строительстве,

	в сопоставлении с производственными нормами по объекту:______________________________________________________

	

	за _________________ 201_ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Остаток 

на ________
	Получено от Генподрядчика

за ________
	Расход по норме

на ед. изм.
	Итого расход
по норме 
	Фактический
расход по КС-2 

за ________
	Перерасход (экономия) материала по оконченному виду работ
	Остаток 

на ________

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Генподрядчик


	
	
	      Субподрядчик:  


	
	____________________ (___________)
	
	
	
	
	___________________ (___________)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                   к Договору № …………..
(ФОРМА)

АКТ № _____
от «____»___________________2015 г.

Строительный объект: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

Представитель Субподрядчика _______________________________________________________,
Представитель Генподрядчика _______________________________________________________,
Составили   настоящий   акт   о   том,    что    при    производстве    работ    по    устройству   БНС №___________________________ фактически уложено _________ м3 товарного бетона. 

Перерасход  (экономия)  товарного бетона (с учетом нормы расхода К=1,14) в количестве _________ м3, образовался по причине_________________________________________________ __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в трех экземплярах.

Подписи членов комиссии:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                      к Договору № …………
	(ФОРМА)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ,

выполненных по Договору подряда № ……..
            г. Санкт-Петербург                                                                         «___» _______________ 20__ г.
            Мы нижеподписавшиеся,

            Закрытое акционерное общество «РосСтройГруп» (ЗАО «РосСтройГруп»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Юрьева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

            _____________________________________(_______________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда  № ……… о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда № ……… Субподрядчик выполнил и сдал, а Генподрядчик принял полный комплекс работ по устройству буронабивных железобетонных свай по технологии CFA и контрольному испытанию свай жилого корпуса в осях ____ (секции № _____) объекта «Многоквартирный  дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной ул.). 
2. По состоянию на «___» _______________ 20__ г.  Стороны претензий друг к другу не имеют.                                            
3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, установленный пунктом 9.3. Договора подряда № ……… , начинает течь с  момента подписания обеими Сторонами настоящего Акта.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является, в соответствии с п. 2.7. Договора подряда № ……………., основанием для выплаты Субподрядчику гарантийного удержания в размере 5  (пяти) % от стоимости выполненных работ. 
ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ЗАО «РосСтройГруп»

_________________ (Юрьев В.Н.)

м.п.

СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

…………..  

_________________ (…………..)
м.п.  




Генподрядчик ____________________                               23                            Субподрядчик ____________________

