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Техническое задание
на выполнение  комплекса работ по изготовлению и монтажу деревянных дверей жилого дома.

	1.
	Наименование объекта: 
	«Многоквартирный  жилой дом»

	2.
	Местонахождение объекта:
	Ленинградская область, Всеволожский район, участок №2-3б, квартал 2, деревня Кудрово  

	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Стадия проектирования:
	Рабочая документация:
Шифр 06-11/12-П-АР

	5.
	Застройщик:
	Жилищно-строительный кооператив «Кудрово»

	6.
	Технический заказчик:
	ЗАО  СТК  «ПРОК»

	7.
	Генеральный подрядчик:
	ЗАО «РосСтройГруп»

	8.
	Генеральный проектировщик:
	ООО «ГРАСТ»

	9.
	Работы финансируются:    
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	10.
	Виды  работ:            
	-комплекс работ по изготовлению и монтажу дверей деревянных; 
-комплекс работ по изготовлению и монтажу дверей деревянных остекленных. 

	11.
	Согласования
	1. Разработка и согласование с  генподрядчиком технической документации на изготовление дверей.

	12.
	Результат работ:
	1.  Предоставить
- исполнительную документацию.
- Акт КС-2
- Акт КС-3
- Счёт-фактура
2. Предоставление копии СРО на данные виды работ- обязательно.

	13.
	Дополнительные требования:
	-В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ.
-При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.
    -Расчет выполнить согласно Приложения №1. Заполнение ячеек таблицы с знаками *, ** и ***в  - обязательное. Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут.
    -Подрядчик размещает свои бытовые и складские  помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды.
-Подрядчик осуществляет поставку оборудования и комплектующих;
-Подрядчик осуществляет поставку изделий и материалов транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств.
-Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого расходного материала согласно приложения №1.
-Подрядчик предоставляет паспорта на готовые изделия.
-Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию:
журнал работ на установку дверей;
-исполнительные чертежи о соответствии выполненных в натуре  работ;
-сертификат соответствия, 
[bookmark: _GoBack]-сертификат пожарной безопасности, 
-санитарно-эпидемиологическое заключение, 
-технический паспорт или другие документы, удостоверяющие качество материалов и сантехнического оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
-акты освидетельствования скрытых работ.
-Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;
-По окончании производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику инструкции по эксплуатации смонтированных дверей;
-Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке законченного Объекта, в том числе совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии;

	14.
	Сроки выполнения работ:
	-Ориентировочное начало работ  «01» сентября 2016г.
-Окончание работ   «28 »февраля 2017г. 
Коммерческое предложение предоставить согласно таблиц приложений  №1.  



Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп»  до «15»  августа  2016 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис  8 тел/факс  327-28-78 доб. 235, 253  E-mail: levinsn@prokcorp.ru,   kondrashovaln@prokcorp.ru,  




Главный инженер                                                                  __________________Тришин С.А.



Начальник ПТО                                                                     __________________Левин С.Н.






