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Техническое задание

на выполнение  каменных работ внутренних и наружных стен, устройству и монтажу перемычек по жилому дому. 

	1.
	Наименование объекта: 
	«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными  помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции »


	2.
	Местонахождение объекта:
	г. Санкт-Петербург, поселок  Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дом 4, литера А по Заречной улице)  

	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Стадия проектирования:
	Рабочая документация. Шифр 03/09-П-АР1-I-И2 (книга 1, 2)

	5.
	Застройщик:
	Жилищно-строительный кооператив «Парнас»

	6.
	Технический заказчик:
	ЗАО  СТК  «ПРОК»

	7.
	Генеральный подрядчик:
	ЗАО «РосСтройГруп»

	8.
	Генеральный проектировщик проектировщик:
	ООО «ГРАСТ»

	9.
	Работы финансируются:    
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	10.
	Виды  работ:            
	Наружные стены из кирпича:

-Устройство стен ограждения балконов из кирпича t=120мм;
-Устройство стен балконов t=120мм (перегородка между балконами);

-Устройство деформационных швов между секциями; 

-Облицовка стен вентблоков из кирпича  t=120мм (кровля);

-Устройство стен шахт дымоудаления на кровле из кирпича t=250мм;

Наружные стены из газобетона:

-Устройство стен из газобетона t=200мм;

-Устройство монолитных перемычек;

Внутренние стены из кирпича:

-Устройство стен из кирпича t=120мм;

-Устройство стен из кирпича t=120мм (подвал);

-Устройство стен под внутренние инженерные сети из кирпича t=120мм;

Внутренние стены из газобетона:
-Устройство стен из газобетона t=200мм;

-Устройство стен из газобетона t=100мм;
-Устройство монолитных перемычек.



	11.
	Согласования
	1. Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР) на выполнение  каменных работ внутренних и наружных стен, устройству монолитных перемычек

	12.
	Результат работ:
	1.  Предоставить
- исполнительную документацию.

- Акт КС-2

- Акт КС-3

- Счёт-фактура
2. Предоставление копии СРО обязательно.


	13.
	Дополнительные требования:
	-  В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования; 

- При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения;

-   Расчет выполнить согласно Приложения №1. Заполнение ячеек таблицы с знаками * обязательное; 
-  Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут;
-   Подрядчик размещает свои бытовые и складские  помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды.

-   Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств;
- Подрядчик осуществляет погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств. Кран предоставляется Генподрядчиком Подрядчику (стропальщики Подрядчика, со всеми нормативными документами и действующими разрешениями);
-Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию:
-исполнительные чертежи о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;

-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

-акты освидетельствования скрытых работ;

-паспорта на материалы;
- Список исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР;
-Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений.
  

	14. 
	Сроки выполнения работ:
	Предоставить график производства работ согласно Приложения №1 на основании графика выполнения СМР Генподрядной организацией.

    -Ориентировочное начало производства работ 01.11.2016г.
    -Ориентировочное окончание производства работ 
по календарному плану.


Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп»  до
 «_____ » августа  2016 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис  8 тел/факс  327-28-78 доб. 235, 253  E-mail: levinsn@prokcorp.ru,   kondrashovaln@prokcorp.ru,  
Главный инженер                                                                  __________________Тришин С.А.

Начальник ПТО                                                                     __________________Левин С.Н.
