	

	          «Утверждаю»
Директор по строительству
    ЗАО «РосСтройГруп»  

	 
	

	
	                                          С.В. Иванов


	
	«______» ____________ 2016г.



Техническое задание
на выполнение  работ по устройству стяжек в жилом доме в 1-15 секциях.

	1.
	Наименование объекта: 
	«Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства – Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная»
полузаглубленной автостоянкой 


	2.
	Местонахождение объекта:
	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская, 
д. 62, лит. А  


	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство


	4.
	Стадия проектирования:
	Рабочая документация. Шифр 09-04/11-П-АР1.1               


	5.
	Застройщик:
	Жилищно-строительный кооператив «Сестрорецкий разлив»


	6.
	Технический заказчик:
	ЗАО  СТК  «ПРОК»


	7.
	Генеральный подрядчик:
	ЗАО «РосСтройГруп»


	8.
	Генеральный проектировщик проектировщик:
	ООО «ГРАСТ»

	9.
	Работы финансируются:    
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.


	10.
	Виды  работ:            
	Жилой дом
-Устройство цементно-песчаных стяжек М150 с армированием сеткой 150*150 мм и с разуклонкой. 
- Устройство цементно-песчаных стяжек М150 с армированием фиброволокном. 
Устройство цементно-песчаных стяжек М100 с армированием фиброволокном.
-Устройство гидроизоляционного полотна  Техноэласта Барьер (БО) 2 слоя-5мм.
-Устройство звукоизоляции РЕФОРМ h=100мм.
 -Устройство утепления керамзитовым гравием.
- Устройство жидкой теплоизоляции  РЕ-ТЕРМ  h= 2 мм.

	11.
	Согласования
	1. Разработка и согласование технологической карты  с  генподрядчиком.


	12.
	Результат работ:
	1.  Предоставить
- исполнительную документацию.
- Акт КС-2
- Акт КС-3
- Счёт-фактура
2. Предоставление копии СРО  обязательно.


	13.
	Дополнительные требования:
	       -В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ.
-При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.
    -Расчет 1 выполнить согласно Приложения №1, по типам полов с указанием стоимости работ за 1 м2.
[bookmark: _GoBack]    -Расчет  2 аноологично Расчету 1 с учетом замены материаов,  с целью уменьшения стоимости СМР. 
-Подрядчик размещает свои бытовые и складские  помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды.
      -Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств.
      -Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и основного и расходного материала согласно приложения №1.
      -Подрядчик осуществляет погрузо-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств. Кран предоставляется Генподрядчиком подрядчику (стропальщики Подрядчика, со всеми нормативными документами и действующими разрешениями).
      -Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию:
-исполнительные чертежи о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенных в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;
-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
-акты освидетельствования скрытых работ;
       -Список исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР;
       -Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;
    -В расчете не учитывать стоимость основных материалов поставляемых  Заказчиком.
    -Порядок расчета за Выполненные работы:
1. 60% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 через 2 месяца
2. 30% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 через 5 месяцев
3. 5% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 после завершения работ согласно договорных обязательств
4. 5% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 после сдачи объекта в эксплуатацию.  
 

	14.
	Сроки выполнения работ:
	Предоставить график производства работ согласно Приложения №1 на основании графика выполнения СМР Генподрядной организацией.
-Ориентировочное 
начало работ                                 «____»_______________2016г.
-Окончание работ                         «____»_______________2016г.



Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп»  до «____»  _____________  2016 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис  8 тел/факс  327-28-78 доб. 227,  E-mail: voznesenskayali@prokcorp.ru
[image: ]



Главный инженер                                                                  __________________Тришин С.А.


Начальник ПТО                                                                     __________________Левин С.Н.


Начальник СДО                                                                     __________________Вознесенская Л.И.
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