

«Утверждаю»
Директор по строительству
ЗАО «РосСтройГруп»


С.В. Иванов

« » 2017г.

**Техническое задание
на выполнение комплекса работ по устройству полов автостоянки**

1.	Наименование объекта:	«Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства – Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная» полузаглубленной автостоянкой
2.	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская, д. 62, лит. А
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Стадия проектирования:	Рабочая документация. Шифр 09-04/11-П-АР1.2.
5.	Застройщик:	Жилищно-строительный кооператив «Сестрорецкий разлив»
6.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
7.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
8.	Генеральный проектировщик	ООО «ГРАСТ»
9.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10.	Виды работ:	<u>Полы</u> - Устройство полов подземного гаража, на отм. -2,860, пожарных отсеков №1, №2 и №3 - Устройство покрытий пандусов в/о 25-26, 47-48, 50-51 - Устройство полов подземного гаража, на отм. +0,775, пожарного отсека №4 - Устройство покрытий рамп в/о 25-26, 47-48, 50-51
11.	Согласования	1. Разработка и согласование Технологических карт на устройство полов
12.	Результат работ:	1. Предоставить: - Исполнительную документацию. - Акт КС-2 - Акт КС-3

		- Счёт-фактуру
13.	Дополнительные требования:	-В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования. -При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения. -Расчёты выполнить согласно Приложению №1 . Заполнение ячеек таблицы с знаками ** обязательное. - Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут. - Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик обеспечивает контроль за надлежащим качеством поставляемых собственными силами основных и расходных материалов. - Подрядчик осуществляет погрузо-разгрузочные работы собственными силами и средствами. - Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию (которая может корректироваться в процессе СМР) в трёх экземплярах: * акты освидетельствования скрытых работ; * паспорта, сертификаты и др. документы на материалы, применяемые при производстве работ со штампом «Копия верна» и подписью. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований норм охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений.
14.	Сроки выполнения работ:	-Планируемое время производства работ с « <u>01</u> » <u>06</u> 2017г. по « <u>01</u> » <u>07</u> 2017г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «15» 05 2017года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт.офис 7, тел/факс 327-28-78 доб. 235, 251 E-mail: levinsn@prokcorp.ru либо savostyanes@prokcorp.ru

Главный инженер



Тришин С.А.

Начальник ПТО



Левин С.Н.

Начальник СДО



Савостян Е.С.