


**«Утверждаю»**  
**Директор по строительству**  
**ЗАО «РосСтройГруп»**



**С.В. Иванов**

«        »        2017г.


**Техническое задание**  
**на выполнение комплекса работ по исполнению сводной контрольно-исполнительной**  
**съемки внутриплощадочных инженерных сетей.**

1.	Наименование объекта:	«Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства – Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная» полузаглубленной автостоянкой
2.	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская, д. 62, лит. А
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Застройщик:	Жилищно-строительный кооператив «Сестрорецкий разлив»
5.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
6.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
7.	Генеральный проектировщик:	ООО «ГРАСТ»
8.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
9.	Виды работ:	Выполнение комплекса работ по исполнению сводной контрольно-исполнительной съемки внутриплощадочных инженерных сетей
10.	Подрядчику предоставляется:	Контрольно-исполнительные съемки (согласованные в ОПС КГА): 1. Исполнительная съемка тепловой сети (трасса котельная-жилой дом, трасса котельная-автостоянка, Подрядчик ООО «Петроград Теплоэнерго»); 2. Исполнительная съемка ливневой канализации и дренажа вокруг здания жилого дома и автостоянки (Подрядчик ООО «Индивидуальные Технические Решения»); 3. Исполнительная съемка хозяйственно-бытовой канализации и дренажа вокруг здания жилого дома и автостоянки (Подрядчик ООО «Индивидуальные Технические Решения»); 4. Хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод (Подрядчик ООО «Индивидуальные Технические Решения»); 5. Линия 0,4 кВ (трасса БРТП-жилой дом, трасса БРТП-автостоянка, трасса БРТП-котельная, Подрядчик ООО «АНО ОТЦ»); 6. Радиовещание ( трасса - столб на границе красных линий участка застройки и детского сада- 3 секция- 6 секция- 9 секция- 12 секция-15 секция- столб на пересечении ул. 3-ей Поперечной и ул. Гагаринской, Подрядчик ФГУП РСВО) 7. Телефонизация (трасса БРТП-жилойдом Подрядчик

		ООО «Метробит» 8. Диспетчерезация (трасса ж/д 4 секция-автостоянка Подрядчик ООО «БиСиЭс»)
11.	Согласования	Предоставление Генподрядчику сводной контрольно-исполнительной съемки согласованной в ОПС КГА
12.	Результат работ:	1. Предоставить - Сводную контрольно-исполнительную съемку согласованную в ОПС КГА. - Акт выполненных работ - Счёт-фактура 2. Предоставление копии СРО на данные виды работ <b>обязательно.</b>
13.	Дополнительные требования:	-В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения промежуточных и окончательных сроков работ. -При расчете цены работ должна быть учтены расходы на выезды на строительную площадку и в надлежащие инстанции, расходы связанные с согласованием и регистрацией сводной контрольно-исполнительной съемки. <b>-Расчет выполнить и представить Заказчику в произвольной форме.</b>
14	Сроки выполнения работ:	-Ориентировочное начало работ «__» _____ 2017г. -Окончание работ « 30 » июня 2017г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до « 13 » апреля 2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 39 либо 40 тел/факс 327-28-78 доб. 235, 255 E-mail: [levinsn@prokcorp.ru](mailto:levinsn@prokcorp.ru)

Начальник ОИОЭ

  
Здор С.Ю.

Главный инженер

Тришин С.А.

Начальник ПТО

Левин С.Н.